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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

OBJETIVO 

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever o PROJETO DE 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 

MULUNGU DO MORRO – BA. 

 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

O município de Mulungu do Morro localiza-se no noroeste da Bahia, na região 

da Chapada Diamantina Setentrional. Apresenta uma área de 646 Km², tendo como 

municípios limítrofes – Barro Alto, Bonito, Cafarnaum, Canarana, Iraquara e Souto 

Soares. Situa-se a 840 m de altitude, distando 460 Km da capital e 97 Km de Irecê, 

polo regional. De acordo com IBGE, possui 13.152 habitantes, sendo 5.260 na Zona 

Rural e 7.892 na Zona Urbana. 

 

ASPECTOS ECONÔMICOS 

A sustentação econômica do município advém em quase sua totalidade do 

setor rural, tendo como principal atividade a agricultura, destacando-se as culturas 

de mamona, feijão e milho na forma de sequeiro e as culturas de cenoura, 

beterraba, cebola, tomate dentre outras olerícolas, provenientes da agricultura 

irrigada, perfazendo esta última uma área de 566 ha. A estrutura agrária é formada 

em sua grande maioria de produtores familiares. O comércio que ai se desenvolve 

vincula-se diretamente as atividades rurais. 

 



 
 

DADOS DO PROJETO 

VIAS ÁREA TOTAL 

RUA ERONILDES DE SOUZA SANTOS 2.182,68 m² 

RUA JOÃO PAULO II 568,69 m² 

TRAVESSA DA PRAÇA JOÃO PRIMO 282,21 m² 

TRAVESSA DA RUA ACM 511,45 m² 

1ª TRAVESSA JOÃO PRIMO 204,98 m² 

TOTAL GERAL 3.750,01 m² 

 

CUSTOS 

O valor total da obra é de R$ 617.244,85 (seiscentos e dezessete mil e 

duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). 

 Todos os custos apresentados estão em conformidade com os preços 

praticados no mercado local ou adotados com base nas referências ANP/NE 

(09/2023), SICRO/BA (07/2023) e SINAPI/BA (09/2023). 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A seguir são apresentadas as considerações e especificações técnicas do 

projeto, as quais deverão ser atendidas pelos executores da obra. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES 



 
 

MATERIAIS 

Todos os materiais e equipamentos empregados na execução da obra 

deverão satisfazer as especificações da ABNT e do IBP1, ainda serem de 

qualidade, modelo e tipo aprovados pelo engenheiro responsável pela 

fiscalização da obra. Nenhum material poderá ser utilizado pela Contratada, 

sem a prévia aceitação da Fiscalização, que poderá exigir exames ou ensaios 

dos materiais e/ou equipamentos de acordo com as normas e especificações 

da ABNT e recomendações dos fabricantes. A recusa implicará na substituição 

do material e/ou equipamento por parte da Contratada, sem ônus para a 

Prefeitura. 

A Contratada fornecerá à Fiscalização e manterá permanentemente 

atualizada uma relação dos fornecedores de materiais e/ou equipamentos 

empregados na obra. 

A Contratada fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de 

proteção individual exigidos pela NR 6 - Equipamento de Proteção Individual 

(EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de segurança, protetores 

faciais, luvas e manguitos de proteção, botas de borracha e cintos de 

segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em 

execução. 

As referências a produtos com indicação de fabricantes especificados 

neste memorial, na planilha orçamentária e/ou nas peças gráficas do projeto 

definem parâmetros de qualidade, desempenho, durabilidade, tipo de 

acabamento, textura e cor podendo ser substituídos por produtos de outras 

empresas desde que apresentem as mesmas características e sejam 

aprovados pela fiscalização. 

Todos os materiais incorporados de forma permanente na obra deverão 

ser novos e não usados. 
                                                           
1 IBP: Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 



 
 

1 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 

1.1 PMMM CPU-01-A ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

 

O serviço consiste no conjunto de gastos com pessoal, materiais e 

equipamentos incorridos pelo executor no local do empreendimento e indispensáveis 

ao apoio e à condução da obra. É exercida normalmente por pessoal técnico e 

administrativo. 

Além da gerência técnica e administrativa da obra, inclui-se na administração 

local as equipes responsáveis pelo controle de produção das frentes de serviços. 

A mão de obra ordinária, associada a execução direta dos serviços, encontra-

se incluída nas composições de custos unitários dos serviços. 

 DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS 

Não se aplica a este serviço. 

 METODOLOGIA EXECUTIVA 

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos 

do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas: 

 Custeio da gerência técnica e administrativa para a execução da obra; 

 Operação de veículo para deslocamento de pessoal entre as frentes de 

obra. 

 

 

 

 



 
 

 PRODUÇÃO HORÁRIA E EQUIPE MECÂNICA 

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, 

sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em 

referencial técnico especializado. 

 MÃO DE OBRA 

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais: 

 1 engenheiro civil para gerenciar a equipe e administrar os recursos da 

obra; 

 1 encarregado geral de obras para auxiliar o engenheiro no 

gerenciamento da equipe e na administração dos recursos da obra. 

 

 MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES 

Não se aplica a este serviço. 

 OPERAÇÕES DE TRANSPORTE 

Não se aplica a este serviço. 

 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

A medição dos serviços de administração local deve ser realizada em 

porcentagem, em função do percentual de andamento da execução da obra. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 – SERVIÇOS INICIAIS 

 MOBILIZAÇÃO 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 

2.1 PMMM CPU-02-A MOBILIZAÇÃO 

 

O serviço consiste na movimentação de máquinas, equipamentos e mão de 

obra indispensável para a realização da obra.  

 DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS 

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno 

estabelecidas foram baseadas no seguinte dispositivo: 

 DNIT - Resolução nº 1, de 8 de janeiro de 2021: Dispõe sobre o uso de 

rodovias federais por veículos destinados ao transporte de cargas 

indivisíveis. 

 

 METODOLOGIA EXECUTIVA 

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos 

do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas: 

 Transporte de equipamentos de grande porte por meio de cavalo 

mecânico com semirreboque; 

 Transporte de equipamentos de pequeno porte por meio de caminhão 

carroceria. 

 

 PRODUÇÃO HORÁRIA E EQUIPE MECÂNICA 

A atividade é exercida de forma conjunta pelos seguintes equipamentos: 

 Cavalo mecânico com semirreboque; 



 
 

 Caminhão carroceria. 

 

 Cavalo mecânico com semirreboque 

A produtividade é estabelecida pelo método teórico, sendo 

definida por meio da aplicação da seguinte expressão: 

𝑷 =  
𝑪𝒂𝒑 𝒙 𝑭𝒆 𝒙 𝑽𝒎

𝟐
 

 

 Onde: 

 P – representa a produção horária, em toneladas 

quilômetro por hora; 

 Cap – representa a capacidade, em toneladas; 

 Fe – representa o fator de eficiência; 

 

 

 Vm – representa a velocidade média, em quilômetros 

por hora. 

 

 Caminhão carroceria 

A produtividade é estabelecida pelo método teórico, sendo 

definida por meio da aplicação da seguinte expressão: 

𝑷 =  
𝑪𝒂𝒑 𝒙 𝑭𝒆 𝒙 𝑽𝒎

𝟐
 

 Onde: 

 P – representa a produção horária, em toneladas 

quilômetro por hora; 

 Cap – representa a capacidade, em toneladas; 

 Fe – representa o fator de eficiência; 

 



 
 

 Vm – representa a velocidade média, em quilômetros 

por hora. 

 

 MÃO DE OBRA 

Não se aplica a este serviço. 

 MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES 

Não se aplica a este serviço. 

 OPERAÇÕES DE TRANSPORTE 

Não se aplica a este serviço. 

 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

A medição do serviço de mobilização deve ser realizada em unidade, na 1ª 

medição do contrato. 

 

 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 

2.2 PMMM CPU-03-A 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

 

O serviço consiste no fornecimento e instalação da placa de obra indicativa dos 

serviços a serem executados em local a ser definido pela Fiscalização da PMMM2. 

Essa placa terá dimensões de 4,00 m de comprimento por 2,50 m de altura. O 

seu modelo será definido pela Secretaria de Infraestrutura da PMMM. A placa 

                                                           
2 PMMM: Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro 



 
deverá ser confeccionada em material resistente a intempéries, sua manutenção e 

conservação ao longo da obra são de responsabilidade da Contratada. 

 DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS 

Não se aplica a este serviço. 

 METODOLOGIA EXECUTIVA 

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos 

do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas: 

 Fabricação de moldura de madeira composta por sarrafos em todo 

perímetro da placa, incluindo um sarrafo fixado no meio dela, a fim de 

se obter maior rigidez do conjunto; 

 Posteriormente este quadro de madeira é tradado com pintura 

imunizante para madeira, e pregado na placa com pregos; 

 Em seguida, a placa é fixada na estrutura suporte da obra com pregos. 

 

 PRODUÇÃO HORÁRIA E EQUIPE MECÂNICA 

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, 

sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em 

referencial técnico especializado. 

 MÃO DE OBRA 

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais: 

 Carpinteiro para confeccionar a estrutura de suporte e a instalação da 

placa; 

 Servente para auxiliar o carpinteiro na confecção da estrutura de 

suporte e na instalação da placa. 

 

 

 

 



 
 

 MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES 

 Sarrafo 2,5 x 10 cm em pinus  

Consiste em insumo utilizado para compor o quadro que dará maior 

rigidez à placa. 

 Pintura imunizante para madeira 

Consiste em insumo utilizado para tratamento da madeira do quadro. 

 Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 

Consiste em insumo utilizado para fixação do quadro na estrutura 

suporte. 

 Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada 

Consiste em insumo utilizado para ser fixado no quadro. 

 Prego telheiro 18 x 36 polido 

Consiste em insumo utilizado para fixação da placa na estrutura de 

suporte. 

 OPERAÇÕES DE TRANSPORTE 

Não se aplica a este serviço. 

 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

A medição dos serviços de fornecimento e instalação da placa de obra deve 

ser realizada em metros quadrados, em função da área de placa efetivamente 

instalada. 

 

 

 



 
 

 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 

2.3 PMMM CPU-04-A 
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PAVIMENTAÇÃO 

 

O serviço consiste na locação de todos os elementos necessários para a 

execução das etapas posteriores da obra como a terraplenagem e a pavimentação. 

 DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS 

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno 

estabelecidas foram baseadas no seguinte dispositivo: 

 DNIT ES 104/2009: Terraplenagem - Serviços preliminares. 

 

 METODOLOGIA EXECUTIVA 

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos 

do serviço pressupõe a execução da seguinte etapa: 

 Verifica-se um ponto topográfico conhecido (ponto definido no terreno, 

na via pública ou parede de construção vizinha); 

 Com o auxílio do teodolito eletrônico ou da estação total, instalam-se 

os pontos de referência através da fixação de barras de aço no solo; 

 Em seguida é feita a pintura da barra de aço que ficou acima do solo 

para facilitar a visualização do ponto pela equipe de locação. Tal 

marcação serve de referência planialtimétrica para outras operações de 

locação da obra. 

 

 

 

 



 
 

 PRODUÇÃO HORÁRIA E EQUIPE MECÂNICA 

Embora seja utilizado um equipamento, o teodolito eletrônico ou a estação 

total, para a realização do serviço, a produção horária do mesmo está vinculada ao 

desempenho da mão de obra, sendo a produtividade estabelecida por meio do 

método empírico baseado em referencial técnico especializado. 

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado o topógrafo 

manuseando o teodolito e o auxiliar cravando a barra de ferro e pintando-a. 

 MÃO DE OBRA 

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais: 

 Topógrafo é o responsável pela execução do serviço e operação do 

teodolito eletrônico ou estação total; 

 Auxiliar de topógrafo é o responsável por cravar a barra de ferro no 

solo e pintar a mesma. 

 

 MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES 

 Barra de aço CA-50 6.3 mm; 

 Tinta epóxi ou esmalte sintético. 

 

 OPERAÇÕES DE TRANSPORTE 

Não se aplica a este serviço. 

 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

A medição dos serviços de locação de pavimentação deve ser realizada em 

metros, em função do comprimento linear da pavimentação a ser locada. 

 

 

 



 
 

3 – CAMADA DE BINDER (REGULARIZAÇÃO – ESP. 2 CM) 

 PINTURA DE LIGAÇÃO 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 

3.1 SICRO 4011353 PINTURA DE LIGAÇÃO 

 

O serviço consiste na aplicação de ligante asfáltico sobre pavimentação em 

paralelepípedo, superfície de base, ou revestimento betuminoso, objetivando 

promover condições de aderência à camada superior. 

 DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS 

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno 

estabelecidas foram baseadas no seguinte dispositivo: 

 DNIT ES 145/2012: Pavimentação - Pintura de ligação com ligante 

asfáltico. 

 

 METODOLOGIA EXECUTIVA 

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos 

do serviço pressupõe a execução da seguinte etapa: 

 Aplicação uniforme do ligante asfáltico por meio do caminhão tanque 

distribuidor de asfalto. 

 

 PRODUÇÃO HORÁRIA E EQUIPE MECÂNICA 

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos: 

 Caminhão tanque distribuidor de asfalto: líder de equipe; 

 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 L. 

 



 
 

 Caminhão tanque distribuidor de asfalto 

A produtividade é estabelecida pelo método teórico, sendo 

definida por meio da aplicação da seguinte expressão: 

𝑷 =  
𝟔𝟎 𝒙 𝑪𝒂𝒑 𝒙 𝑭𝒆

𝑸 𝒙 𝑻𝒄
 

 Onde: 

 P – representa a produção horária, em metros 

quadrados por hora; 

 Cap – representa a capacidade, em litros; 

 Fe – representa o fator de eficiência; 

 Q – representa o consumo, em litros por metro 

quadrado; 

 Tc – representa o tempo total de ciclo, em minutos. 

 

 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 L 

São empregadas duas unidades de tanque de estocagem de 

asfalto para o desenvolvimento dos serviços, sendo atribuída a 

utilização operativa integral na atividade. 

 

 MÃO DE OBRA 

São empregados ao desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais: 

 2 serventes para auxiliar a execução da pintura de ligação. 

 

 MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES 

 Emulsão asfáltica 

Consiste em ligante constituído pela dispersão entre uma fase asfáltica 

e outra aquosa, por meio da ação de agente emulsificador, sendo 

convencional ou modificada por polímero. 



 
 

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão: 

𝑸 =  𝑻𝑿 𝒙 𝑷𝒅 𝒙 𝝆𝒆 

 Onde: 

 Q – representa o consumo de emulsão asfáltica, em 

toneladas por metro quadrado; 

 Tx – representa a taxa de aplicação de emulsão, em litros 

por metro quadrado; 

 Pd – representa o percentual de diluição em massa, em 

porcentagem; 

 ρe – representa a massa específica da emulsão, em 

toneladas por litro. 

A tabela abaixo apresenta os parâmetros referenciais adotados e o 

respectivo consumo do material. 

 

 OPERAÇÕES DE TRANSPORTE 

A tabela abaixo apresenta os parâmetros referenciais adotados, bem como as 

composições de custos de momento de transporte associadas ao insumo integrante 

do serviço. 

 



 
 

 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

A medição dos serviços de pintura de ligação deve ser realizada em metros 

quadrados, em função da área efetivamente executada. 

 

 PAVIMENTO EM CBUQ (CAMADA DE BINDER) 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 

3.2 SICRO 4011455 
CONCRETO ASFÁLTICO – FAIXA A – MASSA 

COMERCIAL 

 

O serviço consiste na execução de revestimento com emprego de concreto 

asfáltico a quente. 

 DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS 

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno 

estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos: 

 DNIT ES 031/2006: Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico; 

 DNER ES 385/1999: Pavimentação - Concreto asfáltico com asfalto 

polímero. 

 

 METODOLOGIA EXECUTIVA 

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos 

do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas: 

 Usinagem de concreto asfáltico; 

 Descarga da mistura em vibroacabadora por meio de caminhão 

basculante; 

 Distribuição do material por meio da vibroacabadora; 



 
 

 Compactação primária por meio do rolo liso vibratório; 

 Compactação secundária e acabamento por meio do rolo de pneus. 

 

 PRODUÇÃO HORÁRIA E EQUIPE MECÂNICA 

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos: 

 Rolo compactador de pneus autopropelido; 

 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido; 

 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras. 

 Rolos compactadores 

A produtividade é estabelecida pelo método teórico, sendo 

definida por meio da aplicação da seguinte expressão: 

𝑷 =  
𝟔𝟎 𝒙 𝒗 𝒙 𝒆 𝒙 𝑳 𝒙 𝑭𝒆

𝑸𝒑
 

 Onde: 

 P – representa a produção horária, em metros cúbicos 

por hora; 

 v – representa a velocidade de deslocamento, em 

metros por minuto; 

 e – representa a espessura da camada, em metros; 

 L – representa a largura útil, em metros; 

 Fe – representa o fator de eficiência; 

 Qp – representa a quantidade de passadas do rolo 

compactador. 

 

 Vibroacabadora de asfalto 

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo 

definida por meio da aplicação da seguinte expressão: 

𝑷 =  𝟔𝟎 𝒙 𝒆 𝒙 𝑳 𝒙 𝒗 𝒙 𝑭𝒆 



 
 

 Onde: 

 P – representa a produção horária, em metros cúbicos 

por hora; 

 e – representa a espessura da camada, em metros; 

 L – representa a largura útil, em metros; 

 v – representa a velocidade de avanço, em metros por 

minuto; 

 Fe – representa o fator de eficiência. 

 

 MÃO DE OBRA 

São empregados de forma acessória ao desenvolvimento do serviço os 

seguintes profissionais: 

 8 serventes para auxiliar no espalhamento do material. 

 

 MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES 

 Massa asfáltica comercial 

Consiste em concreto asfáltico adquirido comercialmente. 

O consumo referencial adotado é de 2,55 t por unidade de serviço 

executado. 

 OPERAÇÕES DE TRANSPORTE 

A tabela da próxima página apresenta os parâmetros referenciais adotados, 

bem como as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte 

associadas aos insumos integrantes do serviço. 

 

 

 



 
 

 

 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

A medição dos serviços de execução de pavimento com concreto asfáltico 

deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente 

executado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 – CAMADA DE ROLAMENTO (ESP. 4 CM) 

 PINTURA DE LIGAÇÃO 

Seguir as mesmas orientações do item (3.1) já especificado anteriormente 

nesse memorial. 

 PAVIMENTO EM CBUQ (CAMADA DE ROLAMENTO) 

Seguir as mesmas orientações do item (3.2) já especificado anteriormente 

nesse memorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 – AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS 

ASFÁLTICOS 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 

5.2 SICRO 5914622 

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 

COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - 

RODOVIA PAVIMENTADA 

 

O serviço consiste no transporte de material betuminoso por meio de caminhão 

tanque. 

 DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS 

Não se aplica a este serviço. 

 METODOLOGIA EXECUTIVA 

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos 

do serviço pressupõe a execução da seguinte etapa: 

 Transporte de material betuminoso por meio de caminhão tanque. 

 

 PRODUÇÃO HORÁRIA E EQUIPE MECÂNICA 

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por 

meio da aplicação da seguinte expressão: 

𝑷 =  
𝑪𝒂𝒑 𝒙 𝑭𝒆 𝒙 𝑭𝒄𝒗 𝒙 𝑭𝒄𝒂 𝒙 𝑽𝒎

𝟐
 

 Onde: 

 P – representa a produção horária, em toneladas quilômetro por 

hora; 



 
 

 Cap – representa a capacidade, em metros litros; 

 Fe – representa o fator de eficiência; 

 Fcv – representa o fator de conversão, em toneladas por litro; 

 Fca – representa o fator de carga; 

 Vm – representa a velocidade média, em quilômetros por hora. 

 

 MÃO DE OBRA 

Não se aplica a este serviço. 

 MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES 

Não se aplica a este serviço. 

 OPERAÇÕES DE TRANSPORTE 

Não se aplica a este serviço. 

 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

A medição dos serviços de momento de transporte com caminhão tanque deve 

ser realizada em tonelada quilômetro, em função da massa efetivamente 

transportada. 

 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 

5.4 SICRO 5914389 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA 

PAVIMENTADA 

 

O serviço consiste no transporte por meio de caminhão basculante. 

 



 
 

 DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS 

Não se aplica a este serviço. 

 METODOLOGIA EXECUTIVA 

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos 

do serviço pressupõe a execução da seguinte etapa: 

 Transporte de insumos por meio de caminhão basculante. 

 

 PRODUÇÃO HORÁRIA E EQUIPE MECÂNICA 

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por 

meio da aplicação da seguinte expressão: 

𝑷 =  
𝑪𝒂𝒑 𝒙 𝑭𝒆 𝒙 𝑭𝒄𝒗 𝒙 𝑭𝒄𝒂 𝒙 𝑽𝒎

𝟐
 

 Onde: 

 P – representa a produção horária, em toneladas quilômetro por 

hora; 

 Cap – representa a capacidade, em metros cúbicos; 

 Fe – representa o fator de eficiência; 

 Fcv – representa o fator de conversão, em toneladas por metro 

cúbico; 

 Fca – representa o fator de carga; 

 Vm – representa a velocidade média, em quilômetros por hora. 

 

 MÃO DE OBRA 

Não se aplica a este serviço. 

 MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES 

Não se aplica a este serviço. 



 
 

 OPERAÇÕES DE TRANSPORTE 

Não se aplica a este serviço. 

 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

A medição dos serviços de momento de transporte com caminhão basculante 

deve ser realizada em tonelada quilômetro, em função da massa efetivamente 

transportada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 – PINTURA E SINALIZAÇÃO 

 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 

6.1 SICRO 5213401 
PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - 

ESPESSURA DE 0,6 MM 

 

O serviço consiste na pintura de faixa, setas e zebrados por meio do sistema a 

frio para demarcação de sinalização horizontal. 

 DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS 

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno 

estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos: 

 ABNT NBR 13731/2008: Aeroportos - Tinta à base de resina acrílica 

emulsionada em água; 

 ABNT NBR 15870/2016: Sinalização horizontal viária - Plástico a frio à 

base de resinas metacrílicas reativas - Fornecimento e aplicação; 

 ABNT NBR 16184/2021: Sinalização horizontal viária - Esferas e 

microesferas de vidro - Requisitos e métodos de ensaio; 

 CONTRAN: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Sinalização 

Horizontal - Volume IV, 2022; 

 DNER EM 276/2000: Tinta para sinalização horizontal rodoviária à 

base de resina acrílica emulsionada em água; 

 DNIT ES 100/2018: Obras complementares - Segurança no tráfego 

rodoviário - Sinalização horizontal; 

 IPR 743/2010: Manual de Sinalização Rodoviária - 3ª Edição. 

 

 

 



 
 

 METODOLOGIA EXECUTIVA 

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos 

do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas: 

 Limpeza do local de aplicação pela mão de obra; 

 Execução manual da pré-marcação; 

 Pintura de faixa, setas e zebrados por meio do caminhão demarcador 

de faixas com sistema de pintura a frio. 

 

 PRODUÇÃO HORÁRIA E EQUIPE MECÂNICA 

A atividade é exercida exclusivamente pelo equipamento caminhão 

demarcador de faixas com sistema de pintura a frio, incorrendo em sua liderança de 

equipe e a consequente atribuição da produção horária do serviço. 

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por 

meio da aplicação da seguinte expressão: 

𝑷 =  
𝑨 𝒙 𝑭𝒆

𝑻𝒄
 

 Onde: 

 P – representa a produção horária, em metros quadrados por 

hora; 

 A – representa a área de pintura, em metros quadrados; 

 Fe – representa o fator de eficiência; 

 Tc – representa o tempo total de ciclo, em horas. 

 

 MÃO DE OBRA 

São empregados de forma acessória ao desenvolvimento do serviço os 

seguintes profissionais: 

 1 servente para realizar a limpeza; 



 
 

 1 pré-marcador para executar a delimitação da pintura; 

 1 servente para auxiliar a pré-marcação; 

 1 servente para acompanhar o equipamento durante a pintura; 

 1 servente no equipamento para auxiliar no controle da cadência da 

pintura e prestar apoio ao caminhão demarcador. 

 

 MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES 

 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 

Consiste em insumo utilizado para conferir propriedades retrorrefletivas 

à tinta para demarcação da sinalização. 

O consumo referencial adotado é de 0,35 kg por unidade de serviço 

executado. 

 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 

Consiste em insumo utilizado para conferir propriedades retrorrefletivas 

à tinta para demarcação da sinalização. 

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão: 

𝑸 =  𝑸𝒕 𝒙 𝑽  

 Onde: 

 Q – representa o consumo de microesferas tipo I-B, em 

quilogramas por metro quadrado; 

 Qt – representa a quantidade de microesferas tipo I-B, em 

quilogramas por litro; 

 V – representa o volume de tinta, em litros por metro 

quadrado. 

A tabela da próxima página apresenta os parâmetros referenciais 

adotados e os respectivos consumos do material. 

 



 
 

 

 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-

marcação viária 

Consiste em insumo utilizado para a pré-marcação viária, composto por 

uma mistura de resinas, pigmentos e cargas, solvente e aditivos, 

formando um produto líquido com características termoplásticas, de 

secagem física, sem reações prejudiciais ao revestimento e apto à 

adição de microesferas de vidro. Sua utilização requer a adição de 

água, de modo a proporcionar maior liquidez à mistura. 

A espessura de aplicação da tinta acrílica emulsionada com água varia 

entre 0,30 e 0,50 mm, destacando que, ao ultrapassar o limite superior, 

pode ocorrer o escoamento lateral devido à alta fluidez do material. 

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão: 

𝑸 =  
𝑨𝒑 𝒙 𝑵

𝑹 𝒙 𝑨
  

 Onde: 

 Q – representa o consumo de tinta para pré-marcação, em 

litros por metro quadrado; 

 Ap – representa a área do ponto de pré-marcação, em 

metros quadrados por unidade; 

 N – representa o número de pontos por quilômetro, em 

unidades por quilômetro; 

 



 
 

 R – representa o rendimento da tinta, em metros quadrados 

por litro; 

 A – representa a área de pintura por quilômetro, em metros 

quadrados por quilômetro. 

A tabela abaixo apresenta os parâmetros referenciais adotados e o 

respectivo consumo do material. 

 

 Tinta à base de resina acrílica para demarcação viária 

Consiste em insumo utilizado para demarcação viária, composto por 

uma mistura de resinas, pigmentos e cargas, solvente e aditivos, 

formando um produto líquido com características termoplásticas, de 

secagem física, sem reações prejudiciais ao revestimento e apto à 

adição de microesferas de vidro. 

A espessura de aplicação varia entre 0,30 e 0,60 mm, destacando que, 

ao ultrapassar o limite superior, pode ocorrer o escoamento lateral 

devido à alta fluidez do material. 

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão: 

𝑸 =  
𝑽

𝑹
  

 Onde: 

 Q – representa o consumo de tinta à base de resina acrílica, 

em litros por metro quadrado; 

 V – representa o volume de tinta por balde, em litros; 

 R – representa o rendimento de tinta por balde, em metros 

quadrados. 

 



 
 

A tabela abaixo apresenta os parâmetros referenciais adotados e os 

respectivos consumos do material. 

 

 Solvente para tinta à base de resina acrílica 

Consiste em insumo utilizado para diluição da tinta à base de resina 

acrílica estirenada, empregado quando houver a presença de 

microesferas em sua composição, em um percentual máximo de 5% 

em relação ao volume. 

A tabela abaixo apresenta os parâmetros referenciais adotados e os 

respectivos consumos do material. 

 

 OPERAÇÕES DE TRANSPORTE 

Não se aplica a este serviço. 

 



 
 

 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

A medição dos serviços de pintura de faixa, setas e zebrados com sistema a 

frio deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente 

executada. 

 

 PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 

6.2 PMMM CPU-05-A 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA 

A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) 

 

O serviço consiste na execução de pintura manual das guias de meio-fio com 

cal. 

 DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS 

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno 

estabelecidas foram baseadas no seguinte dispositivo: 

 IPR 710/2005: Manual de Conservação Rodoviária - Anexo C.34 - 

Caiação. 

 

 METODOLOGIA EXECUTIVA 

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos 

do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas: 

 Limpeza manual da superfície; 

 Pintura manual dos dispositivos. 

 

 



 
 

 PRODUÇÃO HORÁRIA E EQUIPE MECÂNICA 

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. 

De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento: 

 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t 

A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em 

referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a 100,00 m²/h. 

É atribuída ao caminhão carroceria a utilização operativa de 0,30. 

 MÃO DE OBRA 

São empregados para o desenvolvimento dos serviços os seguintes 

profissionais: 

 10 serventes para limpar e pintar os elementos rodoviários (meio-fio) 

com cal. 

 

 MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES 

 Cal hidratada - saco 

Consiste em insumo utilizado para pintura de dispositivos rodoviários. 

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão: 

𝑸 =  
𝟏

𝑹
 

 Onde: 

 Q – representa o consumo de cal, em quilogramas por 

metro; 

 R – representa o rendimento, em metros por quilograma. 

A tabela da próxima página apresenta os parâmetros referenciais 

adotados e o respectivo consumo do material. 



 
 

 

 OPERAÇÕES DE TRANSPORTE 

Não se aplica a este serviço. 

 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

A medição dos serviços de pintura de meio-fio (caiação) deve ser realizada em 

metros, em função do comprimento efetivamente executado. 

 

 TAXA REFLETIVA BIDIRECIONAL 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 

6.3 SICRO 5219619 

TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - 

BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

O serviço consiste no fornecimento e instalação de tachas refletivas com pino. 

 DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS 

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno 

estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos: 

 ABNT NBR 15576/2015: Sinalização horizontal viária - Tachões 

refletivos viários - Requisitos e métodos de ensaio; 

 ABNT NBR 14363/2021: Sinalização horizontal viária - Tachas 

retrorrefletivas viárias - Requisitos; 

 CONTRAN: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Dispositivos 

Auxiliares - Volume VI, 2022; 



 
 

 DNIT ES 100/2018: Obras complementares - Segurança no tráfego 

rodoviário - Sinalização horizontal; 

 IPR 743/2010: Manual de Sinalização Rodoviária - 3ª Edição. 

 

 METODOLOGIA EXECUTIVA 

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos 

do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas: 

 Execução de furos no pavimento por meio de martelete 

perfurador/rompedor elétrico; 

 Aplicação manual do adesivo à base de resina nos furos; 

 Instalação manual das tachas ou tachões. 

 

 PRODUÇÃO HORÁRIA E EQUIPE MECÂNICA 

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. 

De forma auxiliar à execução dos serviços são empregados os seguintes 

equipamentos: 

 Caminhão carroceria; 

 Grupo gerador; 

 Martelete perfurador/rompedor elétrico. 

As produtividades foram estabelecidas por meio do método empírico baseado 

em referencial técnico especializado, consoante aos valores apresentados na tabela 

abaixo. 

 

É atribuída a utilização operativa integral para o caminhão carroceria. 



 
 

O grupo gerador opera em conjunto com o martelete, sendo atribuída de forma 

análoga a utilização operativa na atividade. 

 MÃO DE OBRA 

São empregados para o desenvolvimento dos serviços os seguintes 

profissionais: 

 1 montador para realizar a instalação das tachas e tachões; 

 1 servente para operar o martelete; 

 4 serventes para aplicar o adesivo à base de resina poliéster e auxiliar 

na instalação das tachas e tachões. 

 

 MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES 

 Tacha e tachão refletivos 

Consistem em insumos fixados na superfície do pavimento utilizados 

para delinear o fluxo de tráfego noturno ou sob condições climáticas 

adversas, orientando o posicionamento dos veículos na via. 

O consumo referencial adotado é de 1,00 un por unidade de serviço 

executado. 

 Adesivo à base de resina poliéster 

Consiste em insumo utilizado para a fixação das tachas e tachões na 

superfície do pavimento. 

O consumo referencial adotado é de 0,10292 kg por unidade de serviço 

executado para as tachas e 0,21778 kg por unidade de serviço 

executado para os tachões. 

 Broca de widia 

Consiste em insumo acoplado ao martelete perfurador/rompedor 

elétrico para executar o furo no pavimento. 



 
 

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão: 

𝑸 =  
𝑯 × 𝑵

𝑽𝒖
 

 Onde: 

 Q – representa o consumo de broca, em unidades por 

unidade; 

 H – representa a profundidade de perfuração, em metros por 

unidade; 

 N – representa o número de pinos; 

 Vu – representa a vida útil da broca, em metros por unidade. 

A tabela abaixo apresenta os parâmetros referenciais adotados e os 

respectivos consumos dos materiais. 

 

 OPERAÇÕES DE TRANSPORTE 

Não se aplica a este serviço. 

 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

A medição dos serviços de tacha refletivas com pino deve ser realizada em 

unidades, em função da quantidade efetivamente instalada. 

 

 

 

 



 
 

7 – SERVIÇOS FINAIS 

 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 

7.1 PMMM CPU-06-A 
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO 

DE ENTULHOS) 

 

O serviço consiste na limpeza das vias pavimentadas, por meio de varrição 

manual e remoção de entulhos. 

 DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS 

Não se aplica a este serviço. 

 METODOLOGIA EXECUTIVA 

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos 

do serviço pressupõe a execução da seguinte etapa: 

 Limpeza da superfície da via através de varrição manual da mesma e 

remoção de entulhos. 

 

 PRODUÇÃO HORÁRIA E EQUIPE MECÂNICA 

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, 

sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em 

referencial técnico especializado. 

 MÃO DE OBRA 

São empregados para o desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais: 

 4 serventes para realizar a varrição e remoção de entulhos da via. 

 



 
 

 MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES 

Não se aplica a este serviço. 

 OPERAÇÕES DE TRANSPORTE 

Não se aplica a este serviço. 

 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

A medição dos serviços de limpeza de ruas deve ser realizada em metros 

quadrados, em função da área efetivamente limpa. 

 

 DESMOBILIZAÇÃO 

Seguir as mesmas orientações do item (2.1) já especificado anteriormente 

nesse memorial. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 



BANCOS BDI (1) 20,70% BDI (2) 15,00% R$ / M2

HORISTA MENSALISTA

115,15% 71,22%

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

SEM BDI (R$)
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI (R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

1 BDI (1) 27.300,00

1.1 PMMM CPU-01-A % 100,00 226,18 273,00 27.300,00

2 BDI (1) 21.196,66

2.1 PMMM CPU-02-A  UN 1,00 7.228,04 8.724,24 8.724,24

2.2 PMMM CPU-03-A M2 10,00 449,25 542,24 5.422,40

2.3 PMMM CPU-04-A M2 3.750,01 1,56 1,88 7.050,02

3 BDI (1) 5.316,89

3.1 SICRO 4011353 M2 3.750,01 0,27 0,33 1.237,50

3.2 SICRO 4011455 T 191,61 17,64 21,29 4.079,39

4 BDI (1) 9.396,28

4.1 SICRO 4011353 M2 3.750,01 0,27 0,33 1.237,50

4.2 SICRO 4011464 T 383,22 17,64 21,29 8.158,78

5 BDI (2) 508.652,36

5.1 ANP 09-2023 T 3,38 3.371,57 3.877,31 13.085,96

5.2 SICRO 5914622 TxKM 1.488,38 1,62 1,86 2.768,38

5.3 COTAÇÃO 10100 T 574,83 675,00 776,25 446.212,98

5.4 SICRO 5914389 TxKM 56.126,55 0,72 0,83 46.585,04

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO - BA

ENCARGOS SOCIAIS                       
SEM DESONERAÇÃO

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO (BINDER) - ESP. 2 CM

Administração local da obra

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS ASFÁLTICOS

Emulsão asfáltica RR-2C

Massa asfáltica - CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

ANP (NE) - 09/2023; SICRO (BA) - 07/2023; SINAPI (BA) - 09/2023

164,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

ITEM

Pintura de ligação 

SERVIÇOS INICIAIS

Locação de serviços de pavimentação

Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial

Concreto asfáltico - faixa A - massa comercial

CAMADA DE ROLAMENTO - ESP. 4 CM

Pintura de ligação 

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Placa de obra em chapa de aço galvanizado - fornecimento e instalação

Mobilização

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO



BANCOS BDI (1) 20,70% BDI (2) 15,00% R$ / M2

HORISTA MENSALISTA

115,15% 71,22%

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

SEM BDI (R$)
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI (R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO - BA

ENCARGOS SOCIAIS                       
SEM DESONERAÇÃO

ANP (NE) - 09/2023; SICRO (BA) - 07/2023; SINAPI (BA) - 09/2023

164,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

ITEM FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

6 BDI (1) 33.733,41

6.1 SICRO 5213401 M2 224,81 42,91 51,79 11.642,73

6.2 PMMM CPU-05-A M 999,14 1,76 2,12 2.118,18

6.3 SICRO 5219619  UN 375,00 44,13 53,26 19.972,50

7 BDI (1) 11.649,25

7.1 PMMM CPU-06-A M2 3.750,01 0,65 0,78 2.925,01

7.2 PMMM CPU-07-A  UN 1,00 7.228,04 8.724,24 8.724,24

617.244,85

Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação)

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

TOTAL GERAL

PINTURA E SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

Desmobilização

SERVIÇOS FINAIS

Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e instalação



Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS
100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

27.300,00 6.825,00 6.825,00 6.825,00 6.825,00

100% 50,00% 30,00% 20,00%
21.196,66 10.598,33 6.359,00 4.239,33

100% 22,50% 40,00% 25,00% 12,50%
5.316,89 1.196,30 2.126,76 1.329,22 664,61

100% 22,50% 40,00% 25,00% 12,50%
9.396,28 2.114,16 3.758,51 2.349,07 1.174,54

100%
22,50% 40,00% 25,00% 12,50%

508.652,36 114.446,78 203.460,94 127.163,09 63.581,55

100% 100,00%
33.733,41 33.733,41

100% 100,00%
11.649,25 11.649,25

21,90% 36,05% 22,99% 19,06%
135.180,57 222.530,21 141.905,71 117.628,35

21,90% 57,95% 80,94% 100,00%
135.180,57 357.710,78 499.616,50 617.244,85

Total Geral 617.244,85

Custo Acumulado

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS INICIAIS

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO (BINDER) - ESP. 2 CM

4

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO - BA

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS 
ASFÁLTICOS

PINTURA E SINALIZAÇÃO

SERVIÇOS FINAIS7

6

5

3

2

1

CAMADA DE ROLAMENTO - ESP. 4 CM

ESTADO DA BHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO



OBRA:

LOCAL: 

TIPO DE OBRA: 

Item Descrição dos serviços
Preço de Venda 

(%)
Custo Direto (%)

1 Administração Central (A) 4,01%

2 Impostos e Taxas (I) 5,65%
2.1 ISS 2,00%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%

3 Risco, seguro e garantia (R) 0,96%

4 Despesas Financeiras (AP) 1,11%

5 Lucro (L) 7,30%

BDI* (%) 20,70%

Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

DETALHAMENTO DO BDI

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO - 
BA

MULUNGU DO MORRO - BA

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO



OBRA:

LOCAL: 

TIPO DE OBRA: 

Item Descrição dos serviços
Preço de Venda 

(%)
Custo Direto (%)

1 Administração Central (A) 3,45%

2 Impostos e Taxas (I) 3,65%
2.1 ISS 0,00%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%

3 Risco, seguro e garantia (R) 1,08%

4 Despesas Financeiras (AP) 0,85%

5 Lucro (L) 5,11%

BDI* (%) 15,00%

Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

DETALHAMENTO DO BDI

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO - 
BA

MULUNGU DO MORRO - BA

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO



VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI  -  - 
A Total 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% -
B2 Feriados 3,97% -
B3 Auxílio-enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° salário 11,02% 8,33%
B5 Licença-paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de chuva 2,05% -
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,21% 8,47%
B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
B Total 48,04% 18,18%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,47% 4,13%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 2,95% 2,23%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,13% 2,37%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%
C Total 12,14% 9,18%

D1 Reincidência de A sobre B 17,68% 6,69%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,49% 0,37%

D Total 18,17% 7,06%

115,15% 71,22%

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO - BA

TOTAL

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO



HORISTA MENSALISTA

115,15% 71,22%

COMPOSIÇÃO SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000  R$                 36,79  R$                117,73 

COMPOSIÇÃO SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,8000  R$               113,34  R$                  90,67 

INSUMO SICRO E9684 VEÍCULO LEVE TIPO PICK-UP 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW CHP 0,1600  R$               111,12  R$                  17,78 

226,18R$                 

BDI: 20,70% 46,82R$                   

273,00R$                 

CPU-01-A 273,00R$                 

COMPOSIÇÃO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM
CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA

TXKM 7.755,2300  R$                   0,53  R$             4.110,27 

INSUMO SICRO E9579 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 - 188 KW CHP 8,0000  R$               269,46  R$             2.155,67 

INSUMO SICRO E9592 CAMINHÃO COM CARROCERIA DE CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW CHP 1,0000  R$               247,94  R$                247,94 

INSUMO SICRO E9644
CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A
FRIO - 28 KW / 115 KW

CHP 1,0000  R$               361,29  R$                361,29 

INSUMO SICRO E9509
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE
6.000 L

CHP 1,0000  R$               241,75  R$                241,75 

INSUMO SICRO E9684 VEÍCULO LEVE TIPO PICK-UP 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW CHP 1,0000  R$               111,12  R$                111,12 

7.228,04R$              

BDI: 20,70% 1.496,20R$              

TOTAL SERVIÇOS: 8.724,24R$              

CPU-02-A 8.724,24R$              

COMPOSIÇÃO SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000  R$                 30,20  R$                  30,20 

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000  R$                 21,47  R$                  42,94 

COMPOSIÇÃO SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L

M3 0,0100  R$               419,00  R$                    4,19 

INSUMO SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
Nº 22, ADESIVADA, DE 2,40 X 1,20 M (SEM POSTES DE FIXAÇÃO)

M2 1,0000  R$               325,00  R$                325,00 

INSUMO SINAPI 4491
PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM MADEIRA PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIÃO - BRUTA

M 4,0000  R$                   9,35  R$                  37,40 

INSUMO SINAPI 5075 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2.3/4" X 10 BWG) KG 0,1100  R$                 19,17  R$                    2,11 

INSUMO SINAPI 4417
SARRAFO NÃO APARELHADO 2,5 X 7 CM, EM MADEIRA MAÇARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

M 1,0000  R$                   7,41  R$                    7,41 

449,25R$                 

BDI: 20,70% 92,99R$                   

TOTAL SERVIÇOS: 542,24R$                 

CPU-03-A 542,24R$                 

COMPOSIÇÃO SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0360  R$                 19,38  R$                    0,70 

COMPOSIÇÃO SINAPI 90781 TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0180  R$                 40,69  R$                    0,73 

INSUMO SICRO E9553 ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM ALCANCE MÁXIMO DE 3.000 M CHP 0,0180  R$                   5,07  R$                    0,09 

INSUMO SICRO E9552 NÍVEL ÓTICO COM CAPACIDADE DE AUMENTO DE 32X CHP 0,0180  R$                   2,29  R$                    0,04 

1,56R$                     

BDI: 20,70% 0,32R$                     

TOTAL SERVIÇOS: 1,88R$                     

CPU-04-A 1,88R$                     

PREÇO TOTAL

SUB TOTAL:

PREÇO TOTAL

PREÇO TOTAL

SUB TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

SUB TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEFICIENTE PRECO UNITÁRIO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO - BA

ANP (NE) - 09/2023; SICRO (BA) - 07/2023; SINAPI (BA) - 09/2023

20,70%

ENCARGOS SOCIAIS                       
SEM DESONERAÇÃO

BDI

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

PMMM PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA %CPU-01-A

TOTAL SERVIÇOS:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02-A PMMM PRÓPRIA MOBILIZAÇÃO  UN COEFICIENTE

CPU-03-A PMMM PRÓPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 COEFICIENTE

PRECO UNITÁRIO

PRECO UNITÁRIO

CPU-04-A PMMM PRÓPRIA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COEFICIENTE PRECO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

SUB TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

M2

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO



HORISTA MENSALISTA

115,15% 71,22%

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO - BA

ANP (NE) - 09/2023; SICRO (BA) - 07/2023; SINAPI (BA) - 09/2023

20,70%

ENCARGOS SOCIAIS                       
SEM DESONERAÇÃO

BDI

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

COMPOSIÇÃO SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0370  R$                 31,80  R$                    1,18 

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160  R$                 21,47  R$                    0,34 

INSUMO SINAPI 11161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG 0,1060  R$                   2,27  R$                    0,24 

1,76R$                     

BDI: 20,70% 0,36R$                     

TOTAL SERVIÇOS: 2,12R$                     

CPU-05-A 2,12R$                     

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0278  R$                 21,47  R$                    0,60 

COMPOSIÇÃO SICRO 5914389
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TXKM 0,0626  R$                   0,72  R$                    0,05 

0,65R$                     

BDI: 20,70% 0,13R$                     

TOTAL SERVIÇOS: 0,78R$                     

CPU-06-A 0,78R$                     

COMPOSIÇÃO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM
CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA

TXKM 7.755,2300  R$                   0,53  R$             4.110,27 

INSUMO SICRO E9579 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 - 188 KW CHP 8,0000  R$               269,46  R$             2.155,67 

INSUMO SICRO E9592 CAMINHÃO COM CARROCERIA DE CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW CHP 1,0000  R$               247,94  R$                247,94 

INSUMO SICRO E9644
CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A
FRIO - 28 KW / 115 KW

CHP 1,0000  R$               361,29  R$                361,29 

INSUMO SICRO E9509
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE
6.000 L

CHP 1,0000  R$               241,75  R$                241,75 

INSUMO SICRO E9684 VEÍCULO LEVE TIPO PICK-UP 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW CHP 1,0000  R$               111,12  R$                111,12 

7.228,04R$              

BDI: 20,70% 1.496,20R$              

TOTAL SERVIÇOS: 8.724,24R$              

CPU-07-A 8.724,24R$              

CPU-05-A PMMM PRÓPRIA PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) M

CPU-07-A PMMM PRÓPRIA DESMOBILIZAÇÃO  UN 

CPU-06-A PMMM PRÓPRIA LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)

PREÇO TOTAL

SUB TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEFICIENTE PRECO UNITÁRIO

SUB TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEFICIENTE PRECO UNITÁRIO

M2 COEFICIENTE PRECO UNITÁRIO

SUB TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO TOTAL

PREÇO TOTAL



CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,00237
Custo Unitário de Referência JULHO/23 Produção da equipe 1.500,00 m²

4011353

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509
Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 
kW

1,00000 1,00 0,00 241,7492 79,5541 241,7492

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 56,2694 38,4361 112,5388
Custo horário total de equipamentos 354,2880

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9824 Servente 2,00000 h 21,6083 43,2166

43,2166
397,5046

0,2650
Custo do FIC 0,00060
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,00045 t 0,0000 0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 0,2656
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

0,27
BDI 20,70% 0,06

Preço Unitário: 0,33

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO - SICRO SEM DESONERAÇÃO (BA - 07 / 2023)

Pintura de ligação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO - SICRO SEM DESONERAÇÃO (BA - 07 / 2023)

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,00237
Custo Unitário de Referência JULHO/23 Produção da equipe 99,60 t

4011455

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,71 0,29 241,5211 125,0121 207,7335

E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,00000 0,82 0,18 254,9882 105,3010 228,0445

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 436,8290 209,1774 436,8290
Custo horário total de equipamentos 872,6070

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9824 Servente 8,00000 h 21,6083 172,8664

172,8664
1.045,4734

10,4967
Custo do FIC 0,02490
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0784 Massa asfáltica comercial - binder 1,00000 t 0,0000 0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 10,5216
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

M0784 Massa asfáltica comercial - binder - Caminhão basculante 10 m³ 5914649 1,00000 t 7,1200 7,1200

7,1200

LN RP P
M0784 Massa asfáltica comercial - binder - Caminhão basculante 10 m³ 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389

17,64
BDI 20,70% 3,65

Preço Unitário: 21,29

Custo Unitário

Concreto asfáltico - faixa A - massa comercial Valores em reais (R$)

Custo horário total de execução

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Quantidade Unidade
DMT

Custo Horário Total

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO - SICRO SEM DESONERAÇÃO (BA - 07 / 2023)

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,00237
Custo Unitário de Referência JULHO/23 Produção da equipe 99,60 t

4011464

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,71 0,29 241,5211 125,0121 207,7335

E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,00000 0,82 0,18 254,9882 105,3010 228,0445

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 436,8290 209,1774 436,8290
Custo horário total de equipamentos 872,6070

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário
P9824 Servente 8,00000 h 21,6083 172,8664

172,8664
1.045,4734

10,4967
Custo do FIC 0,02490
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M0783 Massa asfáltica comercial - capa de rolamento 1,00000 t 0,0000 0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 10,5216
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

M0783 Massa asfáltica comercial - capa de rolamento - Caminhão basculante 10 m³ 5914649 1,00000 t 7,1200 7,1200

7,1200

LN RP P

M0783 Massa asfáltica comercial - capa de rolamento - Caminhão basculante 10 m³ 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389

17,64
BDI 20,70% 3,65

Preço Unitário: 21,29

Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO - SICRO SEM DESONERAÇÃO (BA - 07 / 2023)

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitário de Referência JULHO/23 Produção da equipe 149,40 tkm

5914622

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509
Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 
kW

1,00000 1,00 0,00 241,7492 79,5541 241,7492

Custo horário total de equipamentos 241,7492
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

241,7492
1,6181

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 1,6181
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

1,62
BDI 15,00% 0,24

Preço Unitário: 1,86

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO - SICRO SEM DESONERAÇÃO (BA - 07 / 2023)

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitário de Referência JULHO/23 Produção da equipe 373,50 tkm

5914389

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 269,4583 94,9241 269,4583
Custo horário total de equipamentos 269,4583

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

269,4583
0,7214

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 0,7214
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

0,72
BDI 15,00% 0,11

Preço Unitário: 0,83

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário total de material

Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo Unitário



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO - SICRO SEM DESONERAÇÃO (BA - 07 / 2023)

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitário de Referência JULHO/23 Produção da equipe 149,40 m²

5213401

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,00000 1,00 0,00 361,2930 168,3771 361,2930

Custo horário total de equipamentos 361,2930
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9853 Pré-marcador 1,00000 h 22,2229 22,2229
P9824 Servente 4,00000 h 21,6083 86,4332

108,6561
469,9491

3,1456
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,12000 kg 10,4585 1,2550
M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,35000 kg 11,1928 3,9175
M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,03000 l 17,0086 0,5103

M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,00097 l 23,7947 0,0231

M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária 0,60000 l 56,6965 34,0179
39,7238

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 42,8694
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00012 t 31,8900 0,0038
M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00035 t 31,8900 0,0112
M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00003 t 31,8900 0,0010

M2027
Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão 
carroceria 15 t

5914655 0,00083 t 31,8900 0,0265

0,0425

LN RP P
M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t 0,00012 tkm 5914449 5914464 5914479
M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t 0,00035 tkm 5914449 5914464 5914479
M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 15 t 0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479

M2027
Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00083 tkm 5914449 5914464 5914479

42,91
BDI 20,70% 8,88

Preço Unitário: 51,79

Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO - SICRO SEM DESONERAÇÃO (BA - 07 / 2023)

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitário de Referência JULHO/23 Produção da equipe 36,00 un

5219619

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 143,7410 63,8104 143,7410
E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000 1,00 0,00 9,7909 0,5003 9,7909
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,00000 1,00 0,00 0,8734 0,4820 0,8734

Custo horário total de equipamentos 154,4053
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9830 Montador 1,00000 h 31,3326 31,3326
P9824 Servente 5,00000 h 21,6083 108,0415

139,3741
293,7794

8,1605
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
M2041 Adesivo à base de resina poliéster 0,10292 kg 36,4381 3,7502
M1528 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,00341 un 22,0307 0,0751
M3837 Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo I 1,00000 un 32,1344 32,1344

35,9597
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 44,1202
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

M2041 Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00010 t 31,8900 0,0032

M3837
Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo I - Caminhão 
carroceria 15 t

5914655 0,00023 t 31,8900 0,0073

0,0105

LN RP P
M2041 Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t 0,00010 tkm 5914449 5914464 5914479

M3837
Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo I - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00023 tkm 5914449 5914464 5914479

44,13
BDI 20,70% 9,13

Preço Unitário: 53,26

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo



Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

92,1 1 92,10

92,1 1 92,10
93,10
93,10

Rolo de pneus autopropelido 27t 27,00  ton
Rolo compactador liso vibratório 11 t 11,00  ton
Trator agrícola 77 kw 4,22  ton
Tanque de estocagem 30.000 L 14,80  ton
Vassoura mecânica rebocável 12,28  ton
Viboracabadora de asfalto 14,00  ton

Total 83,30  ton

7.755,23  t x km
7.755,23  t x km

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):
Desmobilização   (entre os trechos de serviço):
Mobilização inter-municipal (entre os municípios):
Desmobilização   inter-municipal (entre os municípios):

Mobilização - Total (km)
Desmobilização - Total (km)

DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE A SEDE E O MUNICÍPIO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO MESMO 
(IRECÊ; MULUNGU DO MORRO)

92,1 KM

Deslocamento:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO - BA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO



SINALIZAÇÃO (M2) PINTURA DE MEIO-FIO (M)

119,18 529,68

42,83 190,36

15,75 70,00

32,81 145,80

14,24 63,30

224,81 999,14

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1

Percentual (%) Percentual (%)

100,00 = 100,00

2 SERVIÇOS INICIAIS

2.1

Quantidade (un) Quantidade (un)

1,00 = 1,00

2.2 Placa de obra em chapa de aço galvanizado - fornecimento e instalação

Altura (m) Largura (m) Área (m²)

4,00 x 2,50 = 10,00

2.3

Área (m²) Área (m²)

3.750,01 = 3.750,01

3 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO (BINDER) - ESP. 2 CM

3.1

Área (m²) Área (m²)

3.750,01 = 3.750,01

3.2

Área (m²) Espessura (m) Densidade (t/m³) Peso (t)

3.750,01 x 0,02 x 2,55 = 191,61

4 CAMADA DE ROLAMENTO - ESP. 4 CM

4.1

Área (m²) Área (m²)

3.750,01 = 3.750,01

4.2

Área (m²) Espessura (m) Densidade (t/m³) Peso (t)

3.750,01 x 0,04 x 2,55 = 383,22

Locação de serviços de pavimentação

499,57

ÁREA (M2)VIAS EIXO LONGITUDINAL (M)

264,84

95,18

RUA ERONILDES DE SOUZA SANTOS

RUA JOÃO PAULO II

2.182,68

568,69

3.750,01

72,90

31,65

Pintura de ligação 

Concreto asfáltico - faixa A - massa comercial

Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial

MEMÓRIA DE CÁLCULO

282,21

511,45

204,98

LARGURA MÉDIA (M)

8,24

5,97

8,06

7,02

Pintura de ligação 

35,00

TRAVESSA DA RUA ACM

1ª TRAVESSA JOÃO PRIMO

TRAVESSA DA PRAÇA JOÃO PRIMO

TOTAIS

Mobilização

6,48

Administração local da obra



5 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS ASFÁLTICOS

5.1

Área (m²) Consumo (t/m²) Peso (t)

3.750,01 x 0,00045 = 1,69

3.750,01 x 0,00045 = 1,69

3,38

5.2

Peso (t) DMT (km) Momento de Transporte (txkm)

3,38 x 441,00 = 1.488,38

5.3

Peso (t) Peso (t)

191,61 = 191,61

383,22 = 383,22

574,83

5.4

Peso (t) DMT (km) Momento de Transporte (txkm)

574,83 x 97,64 = 56.126,55

6 PINTURA E SINALIZAÇÃO

6.1

Eixo Longitudinal (m) Nº de faixas (un) Largura de cada faixa (m) Área (m²)

499,57 x 3,00 x 0,15 = 224,81

6.2

Extensão (m) Extensão (m)

999,14 = 999,14

* Extensão calculada no AutoCAD

6.3

Nº de tachas (un) Nº de tachas (un)

RUA ERONILDES DE S. SANTOS = 198,00 = 198,00

RUA JOÃO PAULO II = 72,00 = 72,00

TRAV. DA PRAÇA JOÃO PRIMO = 27,00 = 27,00

TRAVESSA DA RUA ACM = 54,00 = 54,00

1ª TRAVESSA JOÃO PRIMO = 24,00 = 24,00

375,00

* Número de tachas calculado no AutoCAD

7 SERVIÇOS FINAIS

7.1

Área (m²) Área (m²)

3.750,01 = 3.750,01

7.2

Quantidade (un) Quantidade (un)

1,00 = 1,00

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

Desmobilização

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação)

Massa asfáltica - CBUQ

Binder

Rolamento

Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e instalação

Vias

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada

Emulsão asfáltica RR-2C

Binder

Rolamento













EMPRESAS CNPJ NOME

E001 30.473.7430001-40 DÊNER TRATORES (77) 9 9968-0022 DÊNER CESÁRIO

E002 17.827.177/0001-69 JPAV EMPREENDIMENTOS (75) 9 9881-9766 ADONIAS NUNES

E003 13.582.689/0001-51 WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES (74) 9 9994-6523 RENATO GARRIDO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA

COTAÇÃO 10100 MASSA ASFÁLTICA - CBUQ T 675,00R$                           

EMPRESA COTAÇÕES

E001 700,00R$                           

E002 675,00R$                           

E003 650,00R$                           

OBSERVAÇÕES

NOME DA EMPRESA

DÊNER TRATORES

JPAV EMPREENDIMENTOS

WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

COTAÇÃO - MASSA ASFÁLTICA

CONTATO



                                           Faz. Lagoa do Arroz, s/n, zona rural 
Brumado/Bahia – CEP: 46.100-000 

                                                                                Cel: (77) 9 9968-0022 
     E-mail: rodoviapavimentacao@hotmail.com 

CNPJ: 30.473.743/0001-40 
 

 
   
 

RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI 

ORÇAMENTO - VENDA DE MASSA ASFÁLTICA 

   DESCRIÇÃO UND. VALOR UNITÁRIO 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) M³  R$           1.680,00  

   

   DESCRIÇÃO UND. VALOR UNITÁRIO 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) T  R$               700,00  
    

 

 

 

  

   

 
Brumado/BA, 12 de setembro de 2023 

 
 
 
 
 

 
________________________________________________________________________ 

RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI 
CNPJ: 30.473.743/0001-40 

DÊNER CESÁRIO SILVA MACHADO 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

 

 

 



 

Item Und Valor Unit
R$675,00t

R$1.620,00m3

Atenciosamente

______________________________________________
JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
ADONIAS NUNES DOURADO
Representante Legal
CREA-BA 27182-D | CPF: 488.356.255-72 | RG: 03.262.962-12

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)1.1

Descrição

Tendo examinado a proposta de prestação de serviço, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para fornecimento 
de CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ).

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços observando rigorosamente as 
especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, no 
que diz respeito ao equipamento e operação.

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA - 022/2023

RAZÃO SOCIAL: JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.827.177/0001-69
ENDEREÇO: PÇA JOÃO DOURADO, 400, CENTRO, JOÃO DOURADO, BA.
FONE: 75 9 9881-9766 / 74 3641-5267
E-MAIL: jpavempreendimentos@gmail.com

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
CNPJ: 16.445.876/0001-81

Prezados Senhores,



 WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA 
         ___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA 

Rua São Jorge, nº 190, Vila Castro, Lapão/BA, CEP: 44.905-000. 
e-mail: wtmconstr@yahoo.com.br 

Tel. (74) 99994-6523 - CNPJ 13.582.689/0001-51 

 

 

Lapão/BA, 11 de setembro de 2023. 

   

REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE CBUQ. 

 

Prezado Senhor, 

Atendendo sua solicitação, encaminhamos proposta para fornecimento de 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) a ser retirado na usina no 

km 350 da BA 052 em Irecê/BA. 

Valor do fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)é 

R$ 650,00/ton (seiscentos e cinquenta reais) a tonelada, incluído 

equipamento, mão de obra e insumos (agregados, óleo diesel  e CAP 

50/70, para um volume definido pelo cliente.  

Obs: Densidade da massa 2,40 ton/m3. 

1.0 CPU W025.2 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE - CBUQ - FX C 
TON R$ 650,00 

 

Esta proposta terá validade até o próximo aumento efetuado pelos 

fornecedores de insumos. 

 

 

____________________________________________________ 

WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA 

CNPJ 13.582.689/0001-51 

RENATO GARRIDO MEDEIROS 

CPF:093.914.015-20 

Sócio Administrador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA 
         ___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA 

Rua São Jorge, nº 190, Vila Castro, Lapão/BA, CEP: 44.905-000. 
e-mail: wtmconstr@yahoo.com.br 

Tel. (74) 99994-6523 - CNPJ 13.582.689/0001-51 

 

LOCALIZAÇÃO DA USINA 
 

 
USINA INSTALADA AS MARGENS DA BA 052 km 350 

 

 
 



                            Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
                            Superintendência de Defesa da Concorrência

Produto Mês Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C set/23 3,274449R$   2,809643R$   3,119015R$     2,724553R$   2,425070R$   2,966410R$   

***: Sem comercialização.
Nota 1: Preços à vista, sem frete, com todos os impostos inclusos, à exceção do ICMS, do PIS/Pasep e da Cofins.

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Nota 2: As informações são baseadas em dados preliminares, portanto sujeitos a reprocessamento por parte dos informantes nos moldes da 
Resolução ANP nº 729/2018.



DETALHE - TACHAS REFLETIVAS

L1 =0.15m

L2 =0.15m

H =0.02m
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elemento

retrorrefletivo

INFRAESTRUTURA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

DETALHES S/ESCALA

CREA-BA 3000135904

ENGª CIVIL: VITÓRIA GABRIELA LEITE PIRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

MULUNGU DO MORRO - BA

SEDE

NOVEMBRO / 2023

DET - 01

L1 =0.15m

L2 =0.15m

H =0.02m

    DETALHE - FAIXA CENTRAL

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL
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H =0.02m

        DETALHE - FAIXAS LATERAIS

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

H
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elemento

retrorrefletivo

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T



CANDEIAS

(EMULSÃO ASFÁLTICA)

MULUNGU DO MORRO

   (LOCAL DA OBRA)

ACESSO  BR-122

A3 (420x297mm)

DISTÂNCIA

EMULSÃO
441,00 km

INFRAESTRUTURA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

DMT- EMULSÃOS/ESCALA

CREA-BA 3000135904

ENGª CIVIL: VITÓRIA GABRIELA LEITE PIRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

MULUNGU DO MORRO - BA

SEDE

NOVEMBRO / 2023

DMT - 01



IRECÊ

CANARANA

USINA DE CBUQ

MULUNGU DO MORRO

   (LOCAL DA OBRA)

SEGREDO

A3 (420x297mm)

DISTÂNCIA

CBUQ
97,64 km

INFRAESTRUTURA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

DMT- CBUQS/ESCALA

CREA-BA 3000135904

ENGª CIVIL: VITÓRIA GABRIELA LEITE PIRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

MULUNGU DO MORRO - BA

SEDE

NOVEMBRO / 2023

DMT - 02






INFRAESTRUTURA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 

1

PLANIALTIMÉTRICO

LEVANTAMENTO 1/500

CREA-BA Nº 3000135904

ENGº CIVIL: VITÓRIA GABRIELA LEITE PIRES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

MULUNGU DO MORRO - BA

SEDE

NOVEMBRO / 2023

PAV - 01

SARJETA EM PARALELEPÍPEDO EXISTENTE

INICIO E FIM DA VIA C/CORDENADAS

PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE

MEIO FIO EXISTENTE

PASSEIO EXISTENTE

SENTIDO DE ESCOAMENTO

LEGENDA

 LAT=11°57'55,511"S

 LON=53°38'29,387"W

 INÍCIO

 LAT=11°57'59,297"S

 LON=53°38'14,714"W

 INÍCIO

 LAT=11°57'58,905"S

 LON=53°38'16,765"W

FIM

 LAT=11°57'58,162"S

 LON=53°38'16,042"W

 FIM

 LAT=11°58'22,810"S

 LON=53°37'13,242"W

 INÍCIO

 LAT=11°58'08,165"S

 LON=53°38'12,673"W

FIM

 LAT=11°57'52,680"S

 LON=53°38'30,340"W

 INÍCIO

 LAT=11°57'54,890"S

 LON=53°38'29,484"W

INÍCIO

 LAT=11°58'21,843"S

 LON=53°37'13,850"W

 FIM

 LAT=11°58'00,544"S

 LON=53°38'16,520"W

FIM

 LAT=11°57'57,162"S

 LON=53°38'16,989"W

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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DISTÂNCIA

LEITO ASFÁLTICO
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INFRAESTRUTURA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ 

1

EM CBUQ

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 1/500

CREA-BA Nº 3000135904

ENGº CIVIL: VITÓRIA GABRIELA LEITE PIRES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

MULUNGU DO MORRO - BA

SEDE

NOVEMBRO / 2023

PAV - 01

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.

SARJETA EM PARALELEPÍPEDO EXISTENTE

INICIO E FIM DA VIA C/CORDENADAS

RUA ERONILDES DE SOUZA SANTOS

- BASE EM PARALELEPÍPEDOS EXISTENTE

- PINTURA DE LIGAÇÃO

- CAMADA DE BINDER (REGULARIZAÇÃO)

EM CBUQ ESP. = 2 cm

2.182,68m² 0,02 m 43,65 m³

VOLUMEESPESSURA

ÁREA

DESCRIÇÃO

0,04 m 87,31 m³

- PINTURA DE LIGAÇÃO

- CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ

ESP. = 4 cm

EIXO LONGITUDINAL DA VIA = 264,84 m

QUANTIDADE DE FAIXAS POR VIA = 3 unidades

LARGURA DE CADA FAIXA = 0,15 m

ÁREA TOTAL DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO = 119,18 m²

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

EXTENSÃO TOTAL = 529,68 m

PINTURA DE MEIO-FIO

2.182,68m²
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TRAVESSA DA RUA ACM

- BASE EM PARALELEPÍPEDOS EXISTENTE

- PINTURA DE LIGAÇÃO

- CAMADA DE BINDER (REGULARIZAÇÃO)

EM CBUQ ESP. = 2 cm

 511,45m² 0,02 m 10,23 m³

VOLUMEESPESSURA

ÁREA

DESCRIÇÃO

0,04 m 20,46 m³

- PINTURA DE LIGAÇÃO

- CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ

ESP. = 4 cm

EIXO LONGITUDINAL DA VIA = 72,90 m

QUANTIDADE DE FAIXAS POR VIA = 3 unidades

LARGURA DE CADA FAIXA = 0,15 m

ÁREA TOTAL DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO = 32,81 m²

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

EXTENSÃO TOTAL = 145,80 m

PINTURA DE MEIO-FIO

511,45m²

RUA JOÃO PAULO II

- BASE EM PARALELEPÍPEDOS EXISTENTE

- PINTURA DE LIGAÇÃO

- CAMADA DE BINDER (REGULARIZAÇÃO)

EM CBUQ ESP. = 2 cm

568.69m²
0,02 m 11,37 m³

VOLUMEESPESSURA

ÁREA

DESCRIÇÃO

0,04 m 22,75 m³

- PINTURA DE LIGAÇÃO

- CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ

ESP. = 4 cm

EIXO LONGITUDINAL DA VIA = 95,18m

QUANTIDADE DE FAIXAS POR VIA = 3 unidades

LARGURA DE CADA FAIXA = 0,15 m

ÁREA TOTAL DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO = 42,83m²

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

EXTENSÃO TOTAL = 190,36m

PINTURA DE MEIO-FIO

568.69m²

I TRAVESSA JOÃO PRIMO

- BASE EM PARALELEPÍPEDOS EXISTENTE

- PINTURA DE LIGAÇÃO

- CAMADA DE BINDER (REGULARIZAÇÃO)

EM CBUQ ESP. = 2 cm

204.98m²
0,02 m 4,10 m³

VOLUMEESPESSURA

ÁREA

DESCRIÇÃO

0,04 m 8,20 m³

- PINTURA DE LIGAÇÃO

- CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ

ESP. = 4 cm

EIXO LONGITUDINAL DA VIA = 31,65m

QUANTIDADE DE FAIXAS POR VIA = 3 unidades

LARGURA DE CADA FAIXA = 0,15 m

ÁREA TOTAL DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO = 14,24m²

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

EXTENSÃO TOTAL = 63,30m

PINTURA DE MEIO-FIO

204.98m²

TRAV. PRAÇA JOÃO PRIMO

- BASE EM PARALELEPÍPEDOS EXISTENTE

- PINTURA DE LIGAÇÃO

- CAMADA DE BINDER (REGULARIZAÇÃO)

EM CBUQ ESP. = 2 cm

282.21m²
0,02 m 5,64 m³

VOLUMEESPESSURA

ÁREA

DESCRIÇÃO

0,04 m 11,29 m³

- PINTURA DE LIGAÇÃO

- CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ

ESP. = 4 cm

EIXO LONGITUDINAL DA VIA = 35,00m

QUANTIDADE DE FAIXAS POR VIA = 3 unidades

LARGURA DE CADA FAIXA = 0,15 m

ÁREA TOTAL DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO = 15,75m²

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

EXTENSÃO TOTAL = 70,00m

PINTURA DE MEIO-FIO

282.21m²

PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE

MEIO FIO EXISTENTE

PASSEIO EXISTENTE

SENTIDO DE ESCOAMENTO

LEGENDA
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Alinhamento - RUA ERONILDES DE SOUZA SANTOS
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Alinhamento - RUA JOÃO PAULO II
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